ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY
1. Zhotovitel
Obchodné meno: INSTALCOMP, s.r.0.
Sidlo: ul. Duklianska 17, 085 01 Bardejov
ICO: 36502171
DIC: 2021938325
IC DPH: SK2021938325
Zapis: Okr. std Pregov, oddiel: Sro, vlozka ¢&islo 15857/P
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Cislo uétu: SK3811110000006624857026
Zastupeny: Vasilko Jozef
(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
1.9 Objednavatel
Obchodné meno: Obec VaniSkovce
Sidlo: Vanigkovce 38, 086 41 Raslavice
ICO: 00595756
DIC: 2020627103
ICDPH: ey e
Zapis: TSty
Bankové spojenie: a4 ” 0 . DINES a.s
Cislo Ggtu: SLGl SO0 CO7 dsE IFY L0y
Zastupeny: Marcel Kvokacka
(dalej len ako ,Objednavatel”)
zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
T I e N
e-mail ;..o
(dalej len ,Stavebny dozor”);
1.3 Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):
2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
211 zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a vcas dielo - stavbu Investicie do

vyuzivania OZE - rekonstrukcia a modernizacia MS v obci Vaniskovce (dalej len ,Dielo”),
v rozsahu podla bodu 2.2. Zmiuvy, @ to na zaklade projektovej dokumentécie - Investicie do
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2.2,

23.

24.

3.2,

3.3.

3.4.

4.2

vyuzivania OZE - rekonstrukcia a modernizacia MS v obci Vaniékovce (dalej len ,Projektova
dokumentacia®) , vypracovanej : Ing. Paviom Fottom, dia : 05/2015 (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre Ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zéklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

¢AS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpo&tov Europskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur&i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpo¢tov Europskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne t¢innost.

Zhotovitel sa zavazuje, ?e Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a v¢as do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zaCatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela méze Objednavatel urgit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Znhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dovodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit' Zhotovitelovi &ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonane.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .
Cena bez DPH | 105 841,45
DPH 21 168,29

Cena s DPH 127 009,74

Cena zahfiia aj vedFajie rozpotové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokon&eni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktary budt vystavované na
zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej casti Diela.
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4.3.

4.4,
4.5.

46.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

il

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budd fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuije pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Zaverednu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokongeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednévatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s tuhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi uroky
z omeskania vo vy$ke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajcich odbornu spdsobilost v zmysle
24kona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané ginnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znaéky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Véetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutoCnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskdr nasledujici defi po zépise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predioZzenia zéznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne neslhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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5.8.

5.9.

5.10.

bA1.

Bz

5.13.

5.14.

515,

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dals$im postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znagat naklady s tym spojene.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze &ast Diela alebo celeé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela dorugi Zhotovitel Objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujlice Uspedné vykonanie v3etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho éast je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vietkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavéazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach Diela alebo jeho Casti,
pricom U&ast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
gase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho é&asti, vykazuje Dielo alebo jeho
&ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektove; dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstrénit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezagne prace na
odstrafiovani tychto vad vé&as alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, priom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnute touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaru¢nej
doby.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

T2

3

7.4.

Zaruéna doba za&ina plynat odo dita nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon&i uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vsak doby 36 mesiacov plynucej odo dita odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat' s odstratovanim pripadnych vad Diela bez zbytogného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednévatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpegenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorugenia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v o najkratsom technicky moznom
gase, vzdy véak najneskér do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadéach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru&enie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerand zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou mobze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnuteho
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy méa Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty defi omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Ze
omesgkanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
se ome&kanie nastalo v dosledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezane odstrafiovat Objednavatelom oznamenul vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit' zmluvnd pokutu vo vyske
1000.- € za kazdu vadu a kazdy zalaty defi omeskania az do dia, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody sposobene)
porusenim povinnosti zabezpeenej zmiuvnou pokutou, a to ani $kody presahujlicej vysku
zmluvnej pokuty.
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8.3.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zaékazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, ?e poziadavku na uplatnenie sociélneho aspektu uvedenu vyssie, bude
podia Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiovat vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu réomskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatiiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http:/www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu uréitu alebo neuréitd ), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Gtelom krytia
pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uZ podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, #e Dielo je predmetom Zziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledneho
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nendavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone&nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnd suc¢innost.
Opravnenl kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prisludnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgadnom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
tatneho rozpodtu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o rozpottovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmiuvy, ale fiou vyslovne neupravene sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanui zmluvu, ktora nadobuda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obtianskeho zakonnika aZ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne Ucinnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne uginnost Zmluva o NFP
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96. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

9.7.  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednévatel’a'
v BIRDENOVE A4. 3. LOIG Voo, VORISRV L7. 45 JO/;
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SUHRNNY LIST STAVBY

Kéd:
Stavba: Investicie do vyuZivania OZE - rekonitrukcia a modernizacia M3 v obci Vani3kovce
JKSO: KS:
Miesto: Vaniskovce Datum: 4, 2. 2016
Objednavatel: 1€o:
Obec Vanikovce 1E0 DPH:
Zhotovitel: Ico: 36502171
INSTALCOMP, s.r.0., ul. Duklianska 17, Bardejov 1CO DPH: 5K2021938325
Projektant: I€o:
1CO DPH:
Spracovatel: iIco:
1ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 105 841,45
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 105 841,45
DPH  zakladna 20,00% i 0,00 0,00
znizena 20,00% z 105 841,45 21 168,29
Cena s DPH v EUR 127 009,74
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
INSTALCOMP, 5.0,
A Duklianska 17 2|
W ;dsnBAQDFJou
o Clec /s - ICO 36 502 171
—_— S DPH-GEES 7102802 2F
- » 2 8 / //
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 0
Stavba: Investicie do vyuZivania OZE - rekon3trukcia a modernizacia M3 v obci VaniZkovce
Miesto: Vaniskovce Détum: 4, 2.2016
Objednavatel: Obec Vanigkovce Projektant:
Zhotovitel: INSTALCOMP, s.r.0., ul. Duklianska 17, Bardejov Spracovatel:
Kad Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoctov 105 841,45 127 009,74
SO01 Vlastny objekt 105 841,45 127 009,74
SCo1 Stavebna cast’ 83 043,22 99 651,86
sCo2 Ustredné vykurovanie 14 426,87 17 312,24
Sco3 Bezbarierovy pristup 8 371,36 10 045,63
2) Ostatné naklady zo sihrnného listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vypln viastné 0,00 0,00
Vypln vlastné 0,00 0,00
Vypln viastné 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 105 841,45 127 009,74
INSTALCOMP, s.rq.
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